

Запрос от 14.01.2019 г.

Пунктом 3.1.2 проекта договора установлено «Дата окончания выполнения работ - не позднее 15.08.2019 г. Сроки выполнения отдельных этапов установлены Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

При этом Приложением № 2 к договору «График производства работ» по этапу №5 установлена дата окончания «не позднее 15.12.2019», что противоречит п.3.1.2 договора.

Просим уточнить требуемую дату окончания выполнения работ.

Ответ на поступивший запрос от 14.01.2019 г.:

Пункт 3.1.2. проекта договора содержит техническую опечатку, в связи с чем его следует читать в следующей редакции:

«Дата окончания выполнения работ - не позднее 15.12.2019 г. Сроки выполнения отдельных этапов установлены Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).».